Проектировщик: ПСК "Доминанта К-У" Заказчик: СОГУ "Управление капитального строительства Свердловской области"

Клуб на 150 мест в с. Аракаево Нижнесергинского района Свердловской области.
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8/05 КУ-01-СМ1
(объектная смета)
на строительство КЛУБ НА 150 МЕСТ В С. АРАКАЕВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
(наименование объекта)

Форма № 3
Сметная стоимость 8 539 779,56 руб. Средства на оплату труда 419 448 руб. Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 г.
	№ пп
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость
	Средства на
оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Локальные сметные расчеты

	1
	8/05 КУ-01-СМ1-1
	Общестроительные работы.
	5975488
	412252
	
	
	6387740
	329731
	

	2
	8/05 КУ-01-СМ1-2
	Внутренние сантехнические работы.
	461208
	12617
	78448
	
	552273
	24419
	

	3
	8/05 КУ-01-СМ1-3
	Водомерный узел В1-1
	5888
	
	
	
	5888
	323
	

	4
	8/05 КУ-01-СМ1-4
	Электроснабжение и электрооборудование.
	27073
	396260
	
	
	423333
	34667
	

	5
	8/05 КУ-01-СМ1-5
	Автоматика пожаротушения
	4090
	42959
	
	
	47049
	5890
	

	6
	8/05КУ-01-СМ1-6
	Пожарная сигнализация.
	1582
	123955
	6315
	
	131852
	14717
	

	7
	8/05КУ-01-СМ1-7
	Приобретение и монтаж оборудоания, мебели и инвентаря.
	
	23327
	522914
	
	546241
	9701
	

	
	
	Итого по Главе 1
	6475329
	1011370
	607677
	
	8094376
	419448
	

	2. Временные здания и сооружения

	8
	ГСН 81-05-01-2001 п.4.2.
	Временные здания и сооружения 1,8%
	116555,92
	18204,66
	
	
	134760,58
	
	

	
	
	Итого по Главе 2
	116555,92
	18204,66
	
	
	134760,58
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. Прочие работы и затраты

	9
	ГСН 81-05-02-2001 п. 11.4.
	Затраты при производстве работ в зимнее время (2,2%* 1,1 =2,42%)
	159523,62
	24915,71
	
	
	184439,33
	-
	

	
	
	Итого по Главе 3
	159523,62
	24915,71
	
	
	184439,33
	
	

	Непредвиденные затраты

	10
	
	Непредвиденные затраты 1,5%
	101271,13
	15817,36
	9115,16
	
	126203,65
	
	

	
	
	Итого Непредвиденные затраты
	101271,13
	15817,36
	9115,16
	
	126203,65
	
	

	
	
	Итого с непредвиденными
	6852679,67
	1070307,73
	616792,16
	
	8539779,56
	419448
	

	Дополнительные затраты в текущих ценах

	
	
	Итого Дополнительные затраты
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого с учетом доп. затрат
	6852679,67
	1070307,73
	616792,16
	
	8539779,56
	419448
	

	
	
	Всего по смете
	6852679,67
	1070307,73
	616792,16
	
	8539779,56
	419448
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Составил Инженер-сметчик

Соколова И.П.
i
