Извещение о проведении запроса котировок

MRNSE08048ZK01 рма торгов:
Форма торгов:  запрос котировок
Наименование заказчика: Администрация Нижнесергинского муниципального района
Почтовый адрес: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова,39.
Телефон: (34398) 2-11-47, телефон/факс: (34398) 2-16-61.
E-mail:  adm_nsergi@uraltc.ru
Источник финансирования заказа: местный бюджет
Форма котировочной заявки: в Приложении 1.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Модернизация тепловых и водопроводных сетей, канализации котельной п.Красноармеец (согласно сметы).
Вид работ: Общестроительные работы по текущему ремонту местных водопроводных и канализационных сетей, включая вспомогательные работы.
Место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, п. Красноармеец 
Сроки выполнения работ, оказания услуг:  до 20 декабря  2008 года.
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ, услуг расходах: В цену включаются все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,  налогов, сборов  и других обязательных платежей. 
Максимальная цена  контракта:  428 918,00 руб.
Место подачи котировочных заявок: 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, каб.34.

Срок подачи котировочных заявок: со дня размещения на официальном сайте извещения до 17.00 часов местного времени  24 ноября  2008 года. 
Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг: безналичный расчет, аванс-30 процентов от стоимости контракта в течение 5 дней после его подписания на основании счета, остальные 70 процентов - в течение 10 дней с момента предоставления  счета-фактуры и акта выполненных работ. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и  не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
                                                                                                    Приложение 1.
                                           КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата:     «___» __________________ 2008г.

Кому:    Администрации Нижнесергинского муниципального района
От кого: ___________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа,,  идентификационный номер налогоплательщика))
___________________________________________________________________________
                                  Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путем запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить  модернизацию тепловых и водопроводных сетей, канализации котельной п.Красноармеец
на сумму ________________,00 руб., <включающую (не включающую) расходы на __________________________________________________>.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки <поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)>, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы гарантируем качество <поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)> в течение всего срока поставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

____________________                           
(подпись, печать)
                                                                                                                                                             Проект        
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №                                                                                              

г.  Нижние Серги                                                                                                                          «_____»___________2008 г.

 Администрация Нижнесергинского муниципального района,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Нижнесергинского муниципального района  Дёмина Валерия Александровича, действующего на основании Устава, одной стороны,  и______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице__________________________________________________________________________________, действующего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа (Протокол по результату проведения ____________________________№ _______ от «___»_________________200__г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет  Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию  Заказчика работу по    модернизации тепловых и водопроводных сетей, канализации котельной п.Красноармеец (далее Объект), расположенного по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, п.Красноармеец и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить.

1.2.     Качество  выполненной  Подрядчиком работы  должно  соответствовать  установленным, соответствующими нормативными актами,  стандартам  и иным требованиям, обычно предъявляемым к результатам такого вида работ.

2.  Цена Контракта и порядок расчетов.  

2.1. Цена Контракта составляет ______________________________________________________________ рублей, в том числе НДС __________________ рублей.
          Цена Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения Контракта.

2.2.    Аванс на приобретение строительных материалов составляет 30 % от стоимости Контракта.             

2.3.  Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ  после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.4.   Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы в течение ______ дней после подписания акта сдачи-приемки работ по мере поступления бюджетных средств.

              В случае возникновения задержки финансирования работы выполняются за счет собственных средств Подрядчика с последующим погашением их Заказчиком.

2.5.  Окончательный расчет производится  после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в целом по Контракту.

3. Сроки исполнения обязательств.

3.1.    Подрядчик обязан выполнить работы в срок до «20» декабря 2008 г.  

3.2.    Подрядчик имеет право досрочно завершить работу, в случае досрочного завершения работы дополнительное вознаграждение не выплачивается.

4. Обязательства  сторон.

4.1.       Подрядчик обязан:

4.1.1.Осуществлятъ работы указанные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии со сметой, определяющей объем и цену работы.

4.1.2.Приступить к работе в течение пяти дней с момента подписания настоящего контракта и сдать   выполненные   работы   по   акту   приемки-сдачи      уполномоченному   представителю Заказчика.

4.1.3.Предоставить   Заказчику   возможность   в   любое   время   проверять   ход   и   качество выполняемой, в рамках настоящего Контракта, работы.

4.1.5.Представлять   Заказчику   отчеты   о   выполненных   работах в сроки, согласно графика производства работ.

4.1.6.Устранять своевременно и за свой счет допущенные по своей вине недоделки и дефекты.

4.1.7.Иметь в наличии необходимый инструмент и оборудование для проведения данных работ.

4.1.8. Обеспечить уборку и вывоз мусора на Объекте постоянно, не допуская его складирования;

4.1.9.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды.

 4.2.0. Располагать необходимыми ресурсами для выполнения работ  при условии оплаты по факту выполнения после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ;

4.2.1. Материалы и оборудование, которые будут использованы при выполнении ремонтных работ, должны иметь сертификаты соответствия качества.
4.2.       Права и обязанности Заказчика.
4.2.1.До   начала   работ,  указанных   в п.1.1.   настоящего   Контракта,   обеспечить   готовность помещений и доступ в них для проведения  ремонта, согласно переданной Подрядчиком сметы.

4.2.2.Во  всякое  время  проверять ход и качество  выполняемой Подрядчиком  работы,   не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3.Отказаться от исполнения Контракта Подрядчиком и потребовать возмещения убытков в случае, если  Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.4.В  случае,   если во  время  выполнения работы   станет  очевидным,   что  она не  будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении последним в назначенный срок этого требования,  отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.5.Заказчик имеет право требовать расторжения Контракта в одностороннем порядке при наличии   в   работе   существенных   отступлений   от   Контракта,   либо   иных   нарушений.

4.2.6.Принять от Подрядчика по актам приемки-сдачи выполненные работы.

4.2.7.Своевременно   производить   расчеты   с   Подрядчиком   в   соответствии   с   разделом   2 настоящего Контракта.

5.  Гарантии качества работ.

5.1.         Подрядчик гарантирует: 

· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их ведомости объемов работ (сметам), государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

5.2.    Гарантийный срок нормальной эксплуатации  Объекта  и входящих в него инженерных сетей, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 месяца.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты Объекта строительных работ (кроме дефектов, вызванных неправильной эксплуатацией Объекта), Подрядчик обязуется устранить их за свой счет и в согласованные сроки. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте  обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик  вправе устранить недостатки силами  другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. При завершении выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по Контракту (далее Акт) в двух экземплярах.

6.2. Заказчик направляет Подрядчику в течение  десяти  календарных дней со дня получения Акта, один экземпляр подписанного Акта  и производит оплату выполненных работ в соответствии с разделом 2  или направляет  мотивированный отказ от подписания Акта.

6.3. Если в процессе выполнения работы выясняется необходимость прекращения (приостановления) работ по вине Подрядчика, то Подрядчик в течение трех календарных дней информирует Заказчика о сроке и причинах прекращения (приостановления) работ и несет ответственность в соответствии с п. 7.2. настоящего Контракта.

6.4. Если в процессе выполнения работы выясняется необходимость прекращения (приостановления) работ не по вине Подрядчика (изменение технических условий, неоплата промежуточных платежей и др.), то Подрядчик в течение трех календарных дней направляет Заказчику акт на прекращение (приостановление) работ. Фактически выполненный объем работ подлежит оплате Заказчиком на основании двустороннего акта, подписанного Сторонами.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку  в размере     0,1 % от стоимости работ по Контракту за каждую неделю просрочки, но не более 5 % от стоимости Контракта.

7.3. При  некачественном выполнении работ, выявленном во время   приемки Объекта, Подрядчик производит устранение недостатков за свой счет в течение пяти рабочих дней. 

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.      В случае  наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения  Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2.   Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении  обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

8.3.    Если такие обстоятельства будут продолжаться более 30 дней, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

9. Рассмотрение споров.

9.1.  Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

9.2.Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Изменение и расторжение Контракта.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

10.2. Действие Контракта прекращается  после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.3. Любые изменения  и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и согласованы обеими Сторонами.

10.4. Досрочное расторжение Контракта может иметь место  по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на  территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10.5. Все уведомления в рамках данного Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде.

11.  Заключительные положения.

11.1.Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
Приложение к контракту: 

1. Локальный сметный расчёт.

2. График выполнения работ.
12. Адреса и банковские реквизиты.

12.1.   Заказчик:

Администрация Нижнесергинского

муниципального района

623090, г.Нижние Серги, ул.Титова,39, тел.(34398)-2-11-47, факс 2-16-61     ИНН 6646001507   КПП 664601001

УФК по Свердловской области (Финансовое управление в Нижнесергинском муниципальном районе, Администрация Нижнесергинского муниципального района  л/с 03901420930)

р/с 40204810000000126246 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Свердловской области г.Екатеринбург  БИК 046577001

ОГРН 1026602054445

12.2.Подрядчик: 

13. Подписи Сторон
От Заказчика                                                                                           От Подрядчика
МП                                                                                                            МП
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