Приложение № 1
к муниципальному контракту №______ от «__ » ____________ 2008 г.
                                                    ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на проведение научно-исследовательской работы по составлению схематической карты сейсмического районирования территории Дружининского городского поселения северо-восточной части Нижнесергинского муниципального района масштаба 1:25 000
1. Основная    цель:    Схематическое   районирование   территории   Дружининского
городского поселения по величине предполагаемой силы сейсмического воздействия с
использованием  схемы новейшей тектоники; данных о наличии, составе и мощности  неконсолидированных кайнозойских отложений, глинистых кор выветривания, карманов выветрелых пород; наличия разрывных нарушений (как отражённых на геологических картах по результатам геологических съёмок, так и предполагаемых по результатам морфологического анализа рельефа дневной поверхности и геофизических полей)
2. Содержание работы.
2.1
Сбор,     анализ     и     обобщение     геолого-геофизической,     гидрогеологической,
геоморфологической  и другой  информации  о  строении  верхней  части  земной  коры,
необходимой      для      составления     следующих      слоев      итоговой      схематической
карты сейсмического районирования:
· сейсмогрунтовые условия;
· структурно-геоморфологические особенности;

· тектонические нарушения;

· гидрогеологические особенности.

2.2
Составление   схематической   карты   сейсмического   районирования   территории
Дружининского    городского    поселения    северо-восточной    части    Нижнесергинского
муниципального района в масштабе  1:25  000, при необходимости и возможности с
детализацией в масштабе 1:10 000
3.
Ожидаемые результаты
3.1 Схематическая карта сейсмического районирования территории Дружининского
городского поселения северо-восточной части Нижнесергинского муниципального района
3.2 Структурно-геоморфологическая схема (новейшей тектоники) в масштабе 1:25 000
3.3 Информационный отчёт с необходимыми иллюстрациями. Отчет и приложение
предоставляются   (два экземпляра - администрация Нижнесергинского муниципального района) в графическом и электронном виде.
       4. Сроки работ
         Начало: декабрь 2008 г.
         Окончание: до 1 апреля 2009 г.
                                                                                                                                                        Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
г. Нижние Серги
«__ » _______ 2008 г.
Администрация Нижнесергинского муниципального района, в лице главы администрации Нижнесергинского муниципального района Дёмина Валерия Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах местного бюджета, на основании результатов решения котировочной  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок (Протокол  № ___ от «___»____________2008г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Заказчик   поручает,   а   Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить до 1.04. 2009г. работы по составлению схематической карты сейсмического районирования Дружининского городского поселения северо-восточной части Нижнесергинского муниципального района
1.2. Результаты   выполнения   работ  согласно   настоящему   Контракту,   должны   соответствовать
требованиям   действующего   законодательства   РФ,   технических   регламентов,   а   также   технической
документации, согласованной сторонами.
1.3. Работы,   указанные   в   пункте   1.1.   настоящего   контракта   выполняются   Исполнителем   с
использованием лицензированного, сертифицированного программного обеспечения, предназначенного для
работы в сфере геоинформационных систем, совместимых с текущим форматом Заказчика.
1.4. Работы   не   соответствующие   требованиям   пунктов   1.2.,   1.3.   настоящего   Контракта,   не
принимаются Заказчиком и считаются не выполненными.
1.5. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных
настоящим контрактом, при этом ответственность за действие третьих лиц несёт исполнитель
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Заказчик:
а)
поручает Исполнителю выполнение работ  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Контрактом;
б)
консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального контракта;
в)
обеспечивает оплату в соответствии с контрактной стоимостью работ, в порядке, установленном
пунктом 4 настоящего Контракта;
г)
в   случае   полного   или   частичного   невыполнения   условий   настоящего   Контракта   по   вине
Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;
д)
вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества,
объемов и сроков выполнения работ;
е)
передает   Исполнителю    для   выполнения   работ   в течение двух недель с момента подписания
настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ;
2.2.
Исполнитель:
а)
обязуется   выполнить     работы,  соответствующие  требованиям,   установленным   пунктом   1.2.
настоящего контракта;
б)
обязуется   при  содействии  Заказчика   приобретать  материальные  ресурсы,   необходимые для
исполнения настоящего Контракта;
в)
вправе   запрашивать   и   получать   в   установленном   порядке   у   Заказчика   документацию   и
информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;
г)
вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта;
д)
вправе получать оплату за работы в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;
е)
в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика
вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1.
Заказчик производит проверку объема, сроков выполнения   работ в соответствии с техническим
заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1)
3.2. При  завершении   выполнения   работ,   Исполнитель   представляет  Заказчику  два  экземпляра
подписанного Исполнителем акта выполненных работ.
3.3. Заказчик в течение  10 дней со дня получения актов выполненных работ, обязан направить
Исполнителю подписанный один экземпляр акта выполненных работ, или мотивированный отказ в его
подписании.
3.5. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Заказчика. При обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
          4.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ___________________________(_______________________________) рублей, в цену выполненных работ входят все расходы Исполнителя, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи, с учетом транспортных расходов и т.д.        
          4.2.Стоимость работ является фиксированной и не подлежит пересмотру.
4.3.
Аванс за проектные работы производится в течение 10 календарных дней после подписания
настоящего контракта в размере 30% от стоимости работ текущего года.
4.4.
Окончательный   расчет   за   выполненные   работы   производится   Заказчиком   в   течение   10
календарных дней с момента подписания акта выполненных работ посредством перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и по требованию Заказчика
своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные
по вине Исполнителя.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ по вине Исполнителя, установленном в пункте 1.1.
настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае нарушения
Исполнителем   своих  обязательств   по   настоящему   Контракту.   Досрочное   расторжение   Контракта   не
освобождает Стороны от обязательств, возникших в течение срока его действия.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.5.
Применение   штрафных   санкций   не   освобождает  Стороны   от  выполнения   принятых  ими
обязательств.
5.6. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем
переговоров. В случае не достижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде
5.7. Нарушение Заказчиком сроков, предусмотренных пунктами 4.3.,2.1., а также несвоевременное
предоставление Заказчиком необходимых исходных данных для выполнения работ по контракту, дает право
Исполнителю корректировать сроки начала и окончания работ.
6.   ФОРС  - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по   контракту,   если   неисполнение   будет следствием непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные явления природы, забастовки, военные действия, эпидемии, запретительные меры органов власти и управления.
6.2. Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств делает невозможным выполнение обстоятельств по настоящему контракту, должна письменно уведомить другую сторону о начале, длительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5-ти дней с даты их начала или окончания.
7.  ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
7.1. Администрация Нижнесергинского муниципального района и должностные лица, уполномоченные главой администрации Нижнесергинского муниципального района, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки выполнения работ Исполнителем.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
8.1.
Срок  действия   настоящего   Контракта   устанавливается   с   момента   подписания   Контракта
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
8.2.
Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложение № 1. Техническое задание.
9.2.  Приложение № 2.  Смета.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Администрация Нижнесергинского муниципального района
Адрес: 623090, Свердловская обл., г. Нижние Серги, ул. Титова, 39
ИНН: 6646001506 КПП 664601001
УФК по Свердловской области (Финансовое управление Нижнесергинского муниципального района
л/с 03901420930)
р/с 40204810000000126246
ГРКЦ ГУЦ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 046577001 ОГРН 1026602054445
Исполнитель: 

11. ПОДПИСИ  СТОРОН ЗАКАЗЧИК:
Глава администрации Нижнесергинского
муниципального района
/ Дёмин В.А./
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:
